ALVALADE

Junta de Freguesia

EMPREITADA DE REPARAGAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE GELO LAMINADO DO MERCADO DE
ALVALADE - PROCESSO N.2 58/AJ/JFA/2021
AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJECTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar, no ambito do
ajuste direto, para a execugdo do contrato designado “Empreitada de Reparacdo do Sistema de Producgdo de
Gelo Laminado do Mercado de Alvalade” - Processo n.2 58/AJ/JFA/2021.

2. O valor méximo do contrato a celebrar sera de 25.337,40€ (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete euros

e quarenta céntimos), ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, (doravante designado por “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentac3o aplicavel, nomeadamente a que respeita a constru¢do, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte;

f) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

j) A proposta adjudicada;

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a j) don.2 1 da

cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

CLAUSULA 4.2 - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
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1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos objeto
da empreitada, aquisicdo, transporte e montagem dos equipamentos, ainda que em caso de
subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestado
de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra.

CLAUSULA 5.2 - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da consignacao.

b) A executar a empreitada no prazo de 5 (cinco) semanas, contadas da celebragdo da consignagdo.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 6.2 — CUMPRIMENTOS DO PLANO DE TRABALHOS

1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem
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com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

CLAUSULA 7.2 — SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
Em caso de atraso na conclusdo do prazo de execucao da empreitada por factos imputdveis ao

empreiteiro, este fica sujeito a aplicacdo das san¢des contratuais previstas no artigo 403.2 do CCP.

CLAUSULA 82 — ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

CLAUSULA 92 - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com a
legislagdo em vigor aplicavel ao objeto da presente empreitada, com o presente caderno de encargos
e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2.0s equipamentos a instalar na obra devem possuir a certificacdo CE.

CLAUSULA 10.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, preco e prazo contratual, e mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere a alinea a.) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo
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da obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito)
e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

CLAUSULA 112 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recec¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento

(quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

CLAUSULA 12.2 OBRIGAGOES GERAIS

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal empregado na
execuc¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro sera responsavel por ndo empregar na empreitada, em qualquer momento, mao-de-
obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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CLAUSULA 13.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 14.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacGes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

CLAUSULA 15.2 — PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execucgdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, a qual ndo pode
exceder 25.337,40 € (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete euros e quarenta céntimos), acrescido
de IVA a taxa legal em vigor.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais, com exce¢do do previsto no nimero seguinte.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de trinta dias apds a apresenta¢do da respetiva
fatura, nos termos do disposto no nimero 2 do artigo 299.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

4. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
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sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdao pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdao completa daqueles.

CLAUSULA 16.2 — DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Para a retencdo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver de receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é
deduzido o montante correspondente a 10 % desse pagamento, nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do

CCP.

CLAUSULA 17.2 — MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 18.2 — CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes
de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data

da consignacao.

CLAUSULA 19.2 — REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO
1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representagao

a um técnico.
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3.Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmarad, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou nao ao seu
guadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢ao técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdao com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

CLAUSULA 20.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

CLAUSULA 21.2 — LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2
e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

CLAUSULA 22.2 — RECECAO PROVISORIA

1. A rececgdo provisoria da obra é realizada apds a solicitagdo do empreiteiro para o efeito.

2. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

3. Com a rececgado provisdria da empreitada, o empreiteiro entrega ao dono da obra as telas finais, os

manuais de todos os equipamentos instalados na empreitada assim como os respetivos certificados.
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CLAUSULA 23.2 — RECEPCAO DEFINITIVA

1. No final do prazo de garantia previsto no CCP, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicGes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

CLAUSULA 24.2 — DEVERES DE INFORMACAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacées.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execuc¢do do Contrato.

CLAUSULA 25.2 - CESSAO DE CREDITOS

Ndo é permitida a cessdo de créditos.

CLAUSULA 26.2 - FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 27.2 — LEGISLACAO APLICAVEL
Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do Cédigo dos

Contratos Publicos.



