JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

EMPREITADA DE CONSERVAGAO E REPARAGAO DOS IMOVEIS SOB A GESTAO DA FREGUESIA DE
ALVALADE - PROCESSO N.2 102/CPR/JFA/2022

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJECTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar, no ambito
da Consulta Prévia, para a execu¢do da empreitada designada por “Empreitada de Conservacao e
Reparacgdo dos Imdveis sob a Gestdo da Freguesia de Alvalade — Processo n.2 102/CPR/JFA/2022.

2. O valor do contrato a celebrar corresponde a soma do valor da proposta do adjudicatario, o qual ndo
pode exceder 90.000,00 € (noventa mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, ao valor de
26.000,00 € (vinte e seis mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, para custear os materiais e
pecas de substituicdo que sejam necessarios adquirir durante o decurso dos trabalhos.

3. No preco da proposta do adjudicatdrio estdo incluidos todos os custos ou encargos com a execugao
dos trabalhos da empreitada, designadamente os custos com mao de obra, deslocacdes, ferramentas,
consumiveis, comunicacoes.

4. Por consumiveis entende-se nomeadamente: pregos, parafusos, porcas, anilhas, buchas, vedantes,
lubrificantes, colas e materiais de limpeza.

5. As pecas de substituicdo bem como os materiais necessarios a execucao da empreitada ndo estdo
incluidos no preco da proposta do adjudicatario.

6. As pecas de substituicdo bem como os materiais necessdrios aos trabalhos de reparacdo que o
empreiteiro terd de adquirir para durante a execuc¢do do contrato serdo pagos apds aprovagao da JFA

do respetivo valor unitario, nos termos definidos nas cladusulas deste caderno de encargos.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, (doravante designado por “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, as
instalacOes do pessoal, a seguranca social, a higiene, segurancga, prevenc¢ado e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela JFA para a decisdao de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

CLAUSULA 3.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao dono de obra antes do inicio da execu¢do dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao dono da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 4.2 — IMOVEIS OBJETO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos de conservacdo e de reparacdo dos imdveis,
indicados na Clausula 2.2 das Cldusulas Técnicas do Caderno de Encargos.

2. O empreiteiro devera inteirar-se nos locais objeto do contrato, do volume e natureza dos trabalhos
a executar, pelo que nao serdo atendidas quaisquer reclamacgdes, baseadas no desconhecimento e na

falta de precisdao dos mesmos.

CLAUSULA 5.2 — PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela preparacao, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude

no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no
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plano de prevencao e gestao de residuos de construcao e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea d) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realiza¢gdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessodrios, incluindo os consumiveis e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho
e de policia das vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e serventias
gue seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
4dguas que 0s mesmos possam originar;

4. A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

d) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados

pelo empreiteiro.

CLAUSULA 6.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. O prazo de execucdo é de 12 (doze) meses, a contar da consignacao.

2. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) A cumprir a execugdo dos trabalhos com a periodicidade minima estipulada nos anexos Il a VI do

Caderno de Encargos.
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3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdao ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucgao.

4. O Empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos de repara¢do nos prazos estabelecidos nas Cldusulas
Técnicas do Caderno de Encargos

5. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 7.2 — ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 2 (duas) horas a contar do momento em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o dono da obra, a fim de este ficar habilitado a tomar as providéncias

necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

CLAUSULA 8.2 - CONDICGES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
Os trabalhos de conservacdo e de reparacao devem ser executados de acordo com as regras da arte e
em perfeita conformidade com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

CLAUSULA 9.2 - ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e o0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a repara¢ao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

CLAUSULA 10.2 — MEDICOES
1. Mensalmente sera elaborado um auto com a identificacdo das pecas e materiais de substituicdo, e
respetivo custo unitario, adquiridos e aplicados pelo empreiteiro na obra.

2. Nao serdo objeto de medicdo as pecas e os materiais de substituicao que o dono da obra nao tenha
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dado a sua aprovacao prévia.

CLAUSULA 11.2 — PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdao ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 12.2 - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

CLAUSULA 13.2 — OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caug¢des exigidas no programa do procedimento

(quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

CLAUSULA 14.2 OBRIGAGCOES GERAIS

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagGes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro sera responsavel se empregar na empreitada, em qualquer momento, mao-de-obra
clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
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trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

5. As quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 15.2 — SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o dono de obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem
gue tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono de obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

CLAUSULA 16.2 - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada, a qual ndo pode
exceder os 90.000,00 € (noventa mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, sem prejuizo do
disposto no n.2 6 desta Clausula.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal.

3. O valor da proposta do adjudicatério é-lhe pago mensalmente no montante corresponde a 1/12, do

respetivo valor.
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4. O valor das pecas e materiais de substituicdo objeto de auto de medicdo mensal, é pago
mensalmente.

5. Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de trinta dias apds a apresentacao da respetiva
fatura, nos termos do disposto no numero 2 do artigo 299.2 do CCP.

6. O valor maximo acumulado do custo das pecas e materiais substituicdo a pagar ao empreiteiro pode
ser superior a 26.000,00 € acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o dono de obra e
0 empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
gue este elabore uma fatura com os valores aceites pelo dono de obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

CLAUSULA 17.2 - MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para

o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 19.2 — CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes
de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignagao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.2 1 vdlidas até ao final a data da rece¢do provisdria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

guaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.
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6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacao
aplicavel constituem encargo uUnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 21.2 — OUTROS SINISTROS

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prdpria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagcdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras
pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imdveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

CLAUSULA 22.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, pode a entidade adjudicante exigir ao
empreiteiro o pagamento de uma san¢do pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) pelo incumprimento dos prazos de execucao;
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b) pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica.

CLAUSULA 23.2 — RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO
A restituicdo ao empreiteiro das quantias retidas e a liberacdo da caugdo prestada por este serd

realizado nos prazos previstos nas alineas a) a ) do n.2 5 do artigo 295.2 do CCP.

CLAUSULA 24.2 — DEVERES DE INFORMAGAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

CLAUSULA 25.2 — SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formacgdo do Contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o
disposto nos n%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo dono de obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do
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empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

CLAUSULA 26.2 — CESSAO DE CREDITOS

N3o é permitida a cessdo de créditos.

CLAUSULA 27.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DE OBRA

1. Sem prejuizo das indemniza¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notifica¢cdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para
a sua execucgao;

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
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data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 28.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c¢) Incumprimento de obriga¢Ges pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de cento e vinte dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer
uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;

1) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico—financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececao dessa declaracao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

CLAUSULA 29.2 — RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E CONTRATUAL DO EMPREITEIRO

1. E da responsabilidade do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagio de todos os prejuizos que, por
motivos imputaveis ao empreiteiro e que ndo resultem da prépria natureza ou concegao da obra, sejam
sofridos pela JFA, seus agentes ou por terceiros, até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia nomeadamente do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores ou qualquer pessoa ou entidade a cuja
colaboracdo o empreiteiro recorrer, do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais elementos de construcdo ou equipamentos.

2. O empreiteiro responderd, nos termos da lei geral, por quaisquer danos causados no exercicio das
atividades que constituem o objeto da empreitada, pela culpa ou pelo risco.

3. Empreiteiro responderd, ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos do comissario
pelos prejuizos causados por terceiros contratos no ambito das atividades compreendidas na
empreitada.

4. Constituira especial dever de o empreiteiro promover e exigir a qualquer entidade com quem venha
a contratar, que promova as medidas necessarias para a salvaguarda da integridade fisica do publico e
do pessoal afeto a empreitada devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de
higiene e seguranca em vigor em cada momento.

5. Se a JFA tiver de assumir a indemnizacdo de prejuizos que nos termos do contrato incluindo este
caderno de encargos, sdo da responsabilidade do empreiteiro, este indemniza-la-4 em todas as
despesas que, por esse facto e seja a que titulo for, houver que suportar, bem como assistird a JFA o
direito de regresso das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer a compensagao,

designadamente com a fatura¢do em divida ou acionar as garantias.

CLAUSULA 30.2 - Gestor do contrato
A JFA, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.2-A do CCP, designa como gestor do

contrato o Chefe da Divisdo do Espaco Publico e Equipamentos, Eng. Jodo Santos.

CLAUSULA 31.2 FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
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Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 32.2 — COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do artigo 468.2 n.2 2 do CCP, por correio
eletrénico.

2. Qualquer alteracdao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAUSULA 33.2 — CONTAGEM DOS PRAZOS
A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas no artigo

471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 34.2 — LINGUA OFICIAL

1. A lingua oficial do procedimento é a lingua portuguesa.

2. Admitem-se, contudo, documentos escritos em outra lingua de uso corrente, desde que,
acompanhados de traduc¢do devidamente legalizada e em relacdo a qual o concorrente declare e aceite

a prevaléncia desta, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais.
CLAUSULA 35.2 — LEGISLACAO APLICAVEL

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do CCP e demais

legislacdo aplicavel.
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