JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

EMPREITADA DE CONSERVAGAO E REPARAGAO DOS IMOVEIS SOB A GESTAO DA FREGUESIA DE

ALVALADE - PROCESSO N.2 102/CPR/JFA/2022

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO

1.0 empreiteiro obriga-se a realizar os trabalhos de conservacdo e de reparagdo, nos termos definidos

neste caderno de encargos, dos imoéveis identificados na clausula 2.2 das Clausulas Técnicas.

2. Cabe ao empreiteiro:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Executar os trabalhos de conservacdo e repara¢do de modo a garantir a operacionalidade das

infraestruturas e equipamentos em permanente funcionamento;

Garantir a maxima fiabilidade, disponibilidade e durabilidade dos equipamentos e sistemas;

Garantir a capacidade técnica de resposta a falhas e riscos de avarias;

Garantir uma adequada capacidade de resposta do seu pessoal;

Obter e manter os niveis de operacionalidade para os quais as instalacdes foram projetadas;

Manter as condi¢Ges ambientais dentro dos limites definidos pelos projetistas;

Minimizar os custos energéticos, de manutencado e funcionamento.

CLAUSULA 2.2 - IMOVEIS OBJETO DO CONTRATO

1. Os trabalhos de conservacdo e repara¢do serdo executados nos locais a seguir discriminados, sem

prejuizo das exce¢Bes constantes nos numeros 4 a 11 da presente clausula:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Escola Basica do 12 Ciclo e JI Teixeira de Pascoais;

Escola Basica de 12 Ciclo e JI Bairro de Sdo Miguel;

Escola Basica de 12 Ciclo Coruchéus;

Escola Basica de 12 Ciclo e JI Dom Luis da Cunha;

Escola Basica de 12 Ciclo e JI S3o Jodo de Brito;

Escola Basica de 12 Ciclo e JI Santo Antdnio;

Mercado de Alvalade Norte;

Mercado Jardim;

Edificio na rua Conde de Arnoso, composto pelo Centro Civico Edmundo Pedro, Espago Briosos
de Alvalade e patio exterior onde estao incluidos um anfiteatro e uns balnearios;
Servigcos Centrais da Junta de Freguesia de Alvalade;

Biblioteca Manoel Chaves Caminha e Polo de atendimento;

Instalagdes Junta de Freguesia na Rua Teixeira de Pascoais;

Pavilhdao Municipal de Alvalade e Polo de atendimento;
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n) Polidesportivo da Teixeira de Pascoais;

0) Campo de Jogos da Avenida Estados Unidos da América;

p) Campo de Jogos dos Coruchéus;

gq) Campo de Jogos das Murtas;

r) Campo de Jogos Mem de S3;

s) Campo de Jogos Dom Pedro Cristo;

t) Casa de Funcdo do Parque José Gomes Ferreira;

u) Posto de Limpeza das Murtas;

v) Edificio da Moniz Barreto;

w) 19 Vitrines da Freguesia.
2. No anexo | é efetuada uma descricdo geral dos imdveis dos respetivos equipamentos existentes.
3. A localizacdo dos imodveis supra identificados, consta dos anexos ao caderno de encargos
4. Os imodveis identificados nas alineas 0), q) t), e u) do n.2 1, sdo apenas objeto de trabalhos de
reparacdo, ndo estando sujeitos a trabalhos de conservacao.
5. No imdvel identificado na alinea I) do n.2 1, para além dos servigcos afetos a Junta de Freguesia de
Alvalade encontra-se, também, ai instalada a Associacdo Musical Lisboa Cantat, as instalacOes desta
associacdo ndo sdo objeto de trabalhos de conservagcao, mas apenas de trabalhos de reparacao.
6. As camaras frigorificas e equipamentos de producdo de gelo existentes no imével indicado g) do n.2
1, estdo excluidos do objeto do presente contrato.
7. O elevador instalado no imével identificado na alinea k) do n.2 1, ndo estd incluido no contrato.
8. O equipamento de monta pratos instalado no imével identificado na alinea f) do n.2 1 ndo esta
incluido no contrato.
9. O monta-cargas existente da cozinha imdvel identificado b) esta excluido do objeto do presente
contrato.
10. No imével identificado na alinea s) do n.2 1, para além dos servigos afetos a Freguesia de Alvalade,
quando for efetivada a cedéncia do espago para uma nova associagao, no piso 0 do edificio
(garagem/armazém), as instalacBes ndo serdo objeto de trabalhos de conservagdo, mas apenas de
trabalhos de reparacao.
11. O imével identificado com a alinea f) encontra-se em obras de requalificagdo durante a vigéncia do

contrato de empreitada, pelo que a area alvo de intervengao sera reduzida.

Pagina 2



JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

CLAUSULA 3.2 - TRABALHOS PREPARATORIOS

1. Apds a consignagdo o empreiteiro deve proceder a vistoria dos imdveis, com o objetivo elaborar um
relatdrio, por imével, no qual deve identificar todas as patologias existentes em cada imével, propondo
as reparagoes ou retificacdes que se justifiquem.

2.Caso o empreiteiro identifique patologias nos imdveis, deve apresentar, com o relatério a que alude
0 numero anterior, o custo dos materiais e pegas de substituicdo assim como o prazo de reparacdo,
para cada patologia.

3. As vistorias necessarias a elaboracdo dos relatdrios devem ser previamente marcadas com a JFA, e
s6 podem ser realizadas durante o horario de funcionamento dos servigos instalados em cada imdvel.
4. Os relatérios devem ser entregues pelo empreiteiro a JFA no prazo de 30 dias apds a consignacao.
5. Os imoveis indicados nas alineas r), s) e t) do n.2 1 da Clausula 2.3, e as instalacGes da Associacdo
Musical Lisboa Cantat inseridas no imdvel indicado 1) n.2 1 da Clausula 2.2, ndo sdo objeto de vistoria e

de elaboracdo dos relatérios a que se refere a presente clausula.

CLAUSULA 4.2 - MONITORIZACAO DO CONTRATO

1. Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o empreiteiro fica obrigado a realizar
mensalmente, reunides de coordenacdo com os representantes da JFA nas desta.

2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocacgdo escrita por parte da

JFA, com antecedéncia minima de 2 dias.

CLAUSULA 5.2 - PLANO DE MAO-DE-OBRA

1. No prazo de 10 dias apds a assinatura do contrato de empreitada, o empreiteiro deve entregar o
plano de mao-de-obra, nominal, com a identificacdo da equipa de técnicos a afetar a execugdo ao
contrato.

2. A equipa técnica deve ser dotada dos técnicos necessarios ao cumprimento das obriga¢cdes estabe-
lecidas no caderno de encargos.

3. A equipa técnica deve incluir trabalhadores qualificados e especializados.

4. 0 empreiteiro deve indicar o Responsavel de Operagdes, com formagdo superior, inscrito na Ordem
dos Engenheiros ou na Ordem dos Engenheiros Técnicos com experiéncia minima de 5 anos na execu-
¢do de trabalhos de natureza idéntica aos do presente caderno de encargos.

5. O empreiteiro deve a comunicar a JFA qualquer mudanca nos elementos da equipa técnica, com
pelo menos 15 dias de antecedéncia.

6. Os técnicos afetos a execugdo do contrato devem estar munidos de telemdvel, para facil contacto.
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7. Os técnicos afetos a execugao do contrato devem estar sempre devidamente equipados e identifi-

cados.

CLAUSULA 6.2 — TRABALHOS DE REPARACAO DOS IMOVEIS

1. Para efeitos do presente caderno de encargos, por reparacao dos imdveis entende-se as ages que
sdo desencadeadas apds a ocorréncia de uma avaria e ou dano, visando repor as condi¢bes de
operacionalidade dos imdveis e equipamentos, esta inclui também a andlise das causas das avarias e
ou danos, cuja corregao constituira um ganho de experiéncia.

2. Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos de reparacao,
expressamente solicitados pela JFA e nos prazos indicados por esta, consoante se trata de i) reparacdes
de emergéncia; ii) reparages urgentes e iii) reparagdes correntes.

3. Para efeitos do presente caderno de encargos, entende-se por:

a) ReparacOes de emergéncia — aquelas que sejam qualificadas como tal pela JFA, obrigando-se o
empreiteiro a deslocar-se ao local objeto de repara¢do no prazo maximo de 1 hora apés a in-
terpelacdo da JFA;

b) Reparacbes de urgéncia - aquelas que sejam qualificadas como tal pela JFA, obrigando-se o
empreiteiro a deslocar-se ao local objeto de reparacdo no prazo maximo de 5 horas apds a
interpelacdo da JFA;

c) ReparacgOes correntes - aquelas que sejam qualificadas como tal pela JFA, as reparagdes cor-
rentes sdo executadas durante brigando-se o empreiteiro a deslocar-se ao local objeto de re-

paracdo no prazo maximo de 1 hora apés a interpelagdo da JFA.

CLAUSULA 7.2 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1. Os equipamentos e materiais a empregar na execucdao dos trabalhos devem ter a qualidade, as
dimensodes, a forma e as demais caracteristicas coincidente com o existente.

2. 0 empreiteiro ndo pode empregar materiais e ou pegas que ndo correspondam as caracteristicas dos

materiais e equipamentos existentes nos Imdveis ou que sejam de qualidade inferior.

CLAUSULA 8.2 - APROVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos e materiais a
aplicar, o empreiteiro submeté-los a aprovacdo da JFA, com uma antecedéncia nunca inferior a 10 dias.
2. Em qualquer momento pode o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a mesma
concedida se a JFA ndo se pronunciar nos 10 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos

estudos ou ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
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comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela JFA ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a JFA as amostras de materiais que esta lhe solicitar.

CLAUSULA 9.2 - PRECOS DAS PECAS E MATERIAIS DE SUBSTITUICAO

1. Sempre que seja necessario adquirir pecas e ou materiais, ndo incluidos no preco da proposta do
empreiteiro, este deve apresentar ao dono da obra pelo menos 3 orcamentos para o mesmo tipo de
pecas e ou materiais.

2. Cabe ao dono da obra decidir sobre aquisicdo das pecas e ou materiais de substituicdo.

3. O dono da obra ndo pagara ao empreiteiro as pecas e/ou materiais de substituicdo, cujo orcamento
ndo tenha sido expressamente aprovado por si.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro ndo tem que submeter a aprovagao
prévia do dono da obra, as pecas e/ou materiais de substituicdo cujo valor unitario seja inferior a 50€
(cinquenta euros).

5. O dono da obra reserva-se no direito de adquirir as pecas e ou materiais de substituicdo que serdo
aplicados pelo empreiteiro no ambito da presente empreitada, sem que este possa reclamar de tal
facto.

6. O valor total acumulado das pecas e ou materiais de substituicdo ndo pode exceder o montante de

26.000,00 € (vinte e seis mil euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

CLAUSULA 10.2 - TRABALHOS DE CONSERVACAO DOS IMOVEIS

1. Para efeitos do presente caderno de encargos, por trabalhos conservacdo entendem-se as agoes
necessdrias a realizar antes da ocorréncia de uma previsivel falha, com vista a conservar as capacidades
funcionais dos equipamentos ou dos sistemas, sendo que estas a¢des sdo sempre programadas, de
acordo com a periodicidade prevista no caderno de encargos.

2. Os trabalhos de conservagdo incluem as rotinas e as a¢es programadas de forma a manter um
sistema, um equipamento ou um componente, dentro das condi¢Bes para as quais foi projetado,
mantendo a sua eficiéncia, seguranca e qualidade durante o periodo da sua utilizagdo e da sua
disponibilidade, evitando ocorréncia de patologias, anomalias e avarias.

3. Inclui a analise, a inspe¢do em funcionamento e toda a combinagdo das inspe¢des externas, os
alinhamentos ou as calibra¢des, as afina¢des, as inspeg¢des internas, as revisdes, as recolocagdes,
conservagdo do componente ou do equipamento e outras a¢des obrigatdrias tendentes ao bom
funcionamento das mesmas executadas numa base regular;

4.0s trabalhos de conservacdo, assim como a sua periodicidade minima, encontram-se descritos nos

anexos Il a VI.
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5. Estdo incluidos no preco da proposta do empreiteiro todos os custos associados com os recursos
humanos, equipamentos e consumiveis necessarios a sua realizagao.

6. Deverdo ser garantidos meios de transporte para deslocacao entre edificios da equipa técnica, fer-
ramentas, equipamentos, consumiveis, materiais e pecas de substituicdo corrente, ndo podendo alegar

indisponibilidade na deslocac¢do, para protelar a resolugdo de qualquer trabalho.

CLAUSULA 11.2 - PLANO DE TRABALHOS

1. No prazo de 20 dias apds a consignagao, o adjudicatario submete a aprovagado da JFA um plano de
trabalhos de conservagao dos iméveis, de acordo com os anexos |l a VI.

2.Faz parte integrante do plano de trabalho, o plano de mao de obra com respetivas cargas horarias.
3. Os trabalhos de conservacgdo sao realizados de durante o periodo de funcionamento de cada imovel,

indicados nos anexos ao presente caderno de encargos.
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