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CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

EMPREITADA DE IMPLEMENTAGCAO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRAFEGO — AV. D. RODRIGO DA CUNHA
E AV. SANTA JOANA PRINCESA - PROCESSO N.2 59/CPR/JFA/2023
CONSULTA PREVIA

CLAUSULA 1.2 - OBJECTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas que regem a execucdo da “Empreitada de
Implementacdo de Medidas de Acalmia de Trafego — Av. D. Rodrigo da Cunha e Av. Santa Joana Princesa” -
Processo n.2 59/CPR/JFA/2023.

2. O valor maximo do contrato a celebrar sera de € 70.284,80€ (setenta mil, duzentos e oitenta e quatro
euros e oitenta céntimos), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal aplicavel.

3. A execucdo da empreitada obedece:

a) As clausulas deste caderno de encargos e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, (doravante designado por “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacio e regulamentagdo aplicivel, nomeadamente a que respeita & construcdo, as
instalagbes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranga, preven¢do e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

4. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
gue tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;
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f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
5. No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 4 da

desta clausula, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

CLAUSULA 2.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao dono da obra antes do inicio da execu¢ao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao dono da obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 3.2 - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela prepara¢do, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparagdo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessdrios a aplicagao das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenag¢do dos trabalhos
necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que circulem no espago envolvente a
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos bens de terceiros

que se encontrem no espaco envolvente a obra.
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b) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de segurancga e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para

a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 5.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. O prazo de execucdo é de 60 (sessenta) dias, a contar da consignacao.

2. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e
saude, caso esta ultima data seja posterior;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
provisoria no prazo fixadonon.2 1.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo
de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperac¢do dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 6.2 — CON DICf)ES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com, com o presente

caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas.

CLAUSULA 7.2 - MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
preco e prazo contratual, e mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante
0S Casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da

obra.
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3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor, bem como

a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

CLAUSULA 8.2 — MEDICOES
As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto com a

colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados num auto mensal.

CLAUSULA 9.2 —- TRABALHOS COMPLEMENTARES
A execucdo de trabalhos complementares sé poderd ser efetuada mediante uma requisicdo expressa pelo

dono de obra. Essa requisicdo far-se-a através do envio, via e-mail.

CLAUSULA 10.2 — PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

1.Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,

deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 11.2 — OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no presente

caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento (quando exigiveis).
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CLAUSULA 12.2 OBRIGAGOES GERAIS

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro serd responsavel por ndo empregar na empreitada, em qualquer momento, mao-de-obra
clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

5. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 13.2 - HORARIO DE TRABALHO
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao dono da obra.

CLAUSULA 14.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por
sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carecga por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢Ges estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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CLAUSULA 15.2 — PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder o
montante de € 70.284,80€ (setenta mil, duzentos e oitenta e quatro euros e oitenta céntimos), acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal aplicavel.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de trinta dias apds a apresentacdo da respetiva fatura,
nos termos do disposto no nimero 2 do artigo 299.2 do CCP.

4. As faturas e os respetivo autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes

fornecidos pelo dono da obra.

CLAUSULA 16.2 — DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
Para a retengdo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cbGes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver de receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido

0 montante correspondente a 10 % desse pagamento, nos termos do numero 3 do artigo 88.2 do CCP.

CLAUSULA 17.2 — GESTOR DO CONTRATO
O gestor do contrato, nos termos e para os efeitos do artigo 290.2-A do CCP, é o Chefe da Divisdo de Espago

Publico e Equipamentos, Eng.2 Jodo Santos.

CLAUSULA 18.2 — CONTRATOS DE SEGURO

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com

a legislagdao em vigor em Portugal.

CLAUSULA 19.2 — RECEPCAO PROVISORIA
1. A recegdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.



P

ALVALADE

[unta oe equeswo

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

CLAUSULA 20.2 - PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia é de 5 anos contados da rece¢do provisoria.

2. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se

destina.

CLAUSULA 21.2 — RECEPCAO DEFINITIVA

1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de

funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

CLAUSULA 22.2 — DEVERES DE INFORMAGCAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de
qualguer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢do do Contrato.

CLAUSULA 23.2 - SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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3. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualguer caso vedada nas situagGes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

CLAUSULA 24.2 — CESSAO DE CREDITOS

N3o é permitida a cessdo de créditos.

CLAUSULA 25.2 — FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 26.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do artigo 48.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

CLAUSULA 27.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS
A contagem de prazos, durante a execugdo do contrato, serdo aplicveis as normas contidas no artigo 471.2

do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 28.2 — PREVALENCIA
Em caso de duvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos e, em ultimo lugar, a proposta do

adjudicatario.

CLAUSULA 29.2 — LEGISLAGAO APLICAVEL
Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do CCP e demais

legislacdo aplicavel.



