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CONCURSO PUBLICO

"EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DA PRAGA DE ALVALADE E SEPARADOR CENTRAL DA AVENIDA DE
ROMA" — PROCESSO N.2 5/CP/JFA/2025

CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULA 1.2
OBJECTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas que regem a execuc¢do da “Empreitada de
Requalificagdo da Praca de Alvalade e Separador Central da Avenida de Roma" - Processo n.2 5/CP/JFA/2025
2. O valor maximo do contrato a celebrar serd de € 156.000 (cento e cinquenta e seis mil euros), acrescido
do imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal aplicavel.
3. O valor indicado no nimero anterior, inclui os servicos de manutencao.
4. A execucdo da empreitada obedece:
a) As clausulas deste caderno de encargos e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, (doravante designado por “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar, nas redagdes atuais;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, as
instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
5. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
gue tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 50.2 do CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
6. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 4 da

desta clausula, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

CLAUSULA 2.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao dono da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao dono da obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢ado e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 3.2

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela preparacgdo, planeamento e execuc¢ao
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das normas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execu¢ao da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que circulem no espago envolvente a
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos bens de terceiros
gue se encontrem no espaco envolvente a obra.

b) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para

a execucado da obra, em particular as tecnologias e a organizacado de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 4.2
LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

1. Os trabalhos da empreitada que constituem o objeto do presente contrato serdo executados, na freguesia
de Alvalade, mais concretamente na Praca de Alvalade e o Separador Central da Avenida de Roma desde a
sua transversal — Avenida Estados Unidos da América e Avenida do Brasil.

2. A obra decorrera em espaco utilizados por terceiros, razao pela qual o planeamento da obra e a sua gestdo
didria deverd tomar em consideracdo as normais dificuldades e impedimentos decorrentes dessa
circunstancia, nomeadamente a salvaguarda da integridade de pessoas e bens.

3. Os necessarios condicionamentos de transito devem ser comunicados ao dono da obra com a antecedéncia

minima de 10 (dez) dias uteis.

CLAUSULA 5.2

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
1. O prazo de execucdo é de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da consignacao.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execug¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacado do plano de seguranca e
saulde, caso esta Ultima data seja posterior;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
proviséria no prazo fixado no n.2 1.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em rela¢do ao plano de trabalhos

em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o
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de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperac¢do dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Apds a recegao da empreitada pelo Dono de Obra, o empreiteiro deve iniciar de imediato os servigos de

manutencdo, que tém a duragdo de 12 (doze) meses, de acordo com o previsto no projeto de execugao.

CLAUSULA 6.2
CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com, com o presente

caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas.

CLAUSULA 7.2
MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
preco e prazo contratual, e menc¢do do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante
0S Casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como

a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

CLAUSULA 8.2
MEDICOES
As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto com a

colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados num auto mensal.

CLAUSULA 9.2
TRABALHOS COMPLEMENTARES
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A execucgdo de trabalhos complementares sé podera ser efetuada mediante uma requisicdo expressa pelo

dono de obra. Essa requisicdo far-se-a através do envio, via e-mail.

CLAUSULA 10.2
PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracao na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,

deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 11.2
OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcao e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no presente

caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento (quando exigiveis).

CLAUSULA 12.2
OBRIGAGOES GERAIS
1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro serd responsavel por ndo empregar na empreitada, em qualquer momento, mao-de-obra

clandestina ou infantil.
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3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

5. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 13.2
HORARIO DE TRABALHO
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao dono da obra.

CLAUSULA 14.2
SEGURANCGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por
sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

CLAUSULA 15.2
PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
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1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder o
montante de € 156.000 (cento e cinquenta e seis mil euros), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado
a taxa legal aplicavel.

2. O valor indicado no ndmero anterior, inclui os servicos de manutencao.

3. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais.

4. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de trinta dias apds a apresentacdo da respetiva fatura,
nos termos do disposto no nimero 2 do artigo 299.2 do CCP.

5. As faturas e os respetivo autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucées
fornecidos pelo dono da obra.

6. O pagamento dos servicos de manutencdo serd feito mensalmente, no valor de 1/12 do preco dos servicos

de manutencao.

CLAUSULA 16.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
Para a retengdo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver de receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido

o0 montante correspondente a 10 % desse pagamento, nos termos do numero 3 do artigo 88.2 do CCP.

CLAUSULA 17.2
GESTOR DO CONTRATO
O gestor do contrato, nos termos e para os efeitos do artigo 290.2-A do CCP, é o Chefe da Divisdo de Espaco

Publico e Equipamentos, Eng.2 Jodo Santos.

CLAUSULA 18.2
CONTRATOS DE SEGURO
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com

a legislacdo em vigor em Portugal.
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CLAUSULA 19.2

RECEPCAO PROVISORIA
1. A rececdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
4. ApGs a recegdo provisdria, o empreiteiro devera iniciar os trabalhos de manutencdo durante o prazo de 12

meses.

CLAUSULA 20.2
PRAZO DE GARANTIA
1. O prazo de garantia é de 5 anos contados da conclusdo dos servigos de manutengao.
2. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservac¢dao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se

destina.

CLAUSULA 21.2
RECEPGAO DEFINITIVA
1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de rececao definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢Ges de

funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

CLAUSULA 22.2
DEVERES DE INFORMAGAO
1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as

regras gerais da boa-fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de
qualguer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execu¢do do Contrato.

CLAUSULA 23.2
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
3. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

CLAUSULA 24.2
CESSAO DE CREDITOS

Ndo é permitida a cessdo de créditos.

CLAUSULA 25.2
COMUNICAGOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do artigo 48.2 do Cddigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

CLAUSULA 26.2
FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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CLAUSULA 27.2
CONTAGEM DOS PRAZOS
A contagem de prazos, durante a execugdo do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas no artigo 471.2

do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 28.2
LEGISLAGAO APLICAVEL
Em todos os aspetos ndo regulados no presente caderno de encargos, serdo aplicaveis as normas do CCP e

demais legislagdo aplicavel.



