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Il - CADERNO DE ENCARGOS
1.1 - CLAUSULAS GERAIS
CONSULTA PREVIA

“EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DO LARGO NA RUA APRIGIO MAFRA” -
PROCESSO N.° 57/CPR/JFA/2020.

CLAUSULA 1.2-OBJECTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar, no ambito da Consulta Prévia, para a execucado da empreitada designada por
‘Empreitada de requalificacdo do largo na Rua Aprigio Mafra” - Processo n.°
57/CPR/JFA/2020.

2. O valor maximo do contrato a celebrar sera de 148.345,29€ (cento e quarenta e oito mil,
trezentos e quarenta e cinco euros e vinte e nove céntimos).

3. A empreitada deve ser executada conforme definido no respetivo Projeto de Execucéo,

e no Caderno de Encargos.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, (doravante designado por “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, as instalagbes do pessoal, & seguranga social, a higiene, seguranca,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Cadigo;
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b) O suprimento dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
JFA para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) Os elementos relativos a execucao da obra, nos termos do artigo 43.°, n.° 1 do CCP;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

CLAUSULA 32 - INTERPRETAQAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a)
a h) do n.° 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢éo (ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condic¢@es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao (ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza

e quantidade dos trabalhos

CLAUSULA 4.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucgéo dos trabalhos a

gue dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de

2/21

Largo Machado de Assis - 1700-116 Lisboa - Tel: 218428370 - Fax: 218428399 - www.jf-alvalade.pt



‘
ALVALADE

Junta de Freguesia

fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentacao
antes do inicio daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responséavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2 - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencéao e gestédo
de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saldde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4
da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de a4guas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacéo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacéao, no prazo de 60 dias contados da
consignacgao, sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos, nos termos
previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotarem na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracéo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 6.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. No prazo de cinco dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacédo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2. No prazo de dez dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programagao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 7.2 — MODIFICAQAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

3. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
gue sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

4. Em qualquer dos casos previstos nos nuameros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execucgao.

5. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CLAUSULA 8.2- PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O prazo de execucao é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da consignacao.

2. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignacdao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo fixado no n.° 1 da presente Clausula.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acéo e de reorganizacéo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 9.2— CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, diretor de fiscaliza¢do da obra indicado
pelo dono da obra, dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada
uma das espécies de trabalhos e as previses do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, néo
coincidirem com os desvios reais, diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

CLAUSULA 10.2—- SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucéo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual pecuniaria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a: 1%o0 do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢ao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual
pecuniaria ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢éo contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execug¢ao da obra quando recupere
0 atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao

do Contrato.

CLAUSULA 11.2—- ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS
Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
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de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

CLAUSULA 12.2- CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagfes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

CLAUSULA 13.2- ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solu¢cdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracBes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

CLAUSULA 14.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e mencgéo do respetivo alvara ou
namero de titulo de registo, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar

na execucao da empreitada, com as alteragcdes que neles hajam sido introduzidas.
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3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 15.2- ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sédo os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 16.2 - MEDICOES

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no
projeto com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados num auto mensal.

2. As medicbes sdo efetuadas no final da execucdo de cada trabalho, devendo o auto
mensal estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que

respeitam.

CLAUSULA 17.2—-TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. A execugdo de trabalhos complementares s6 poderd ser efetuada mediante uma
requisicdo expressa pelo dono de obra. Essa requisi¢ao far-se-a atraves do envio, via e-
mail.

2. Das requisi¢cOes para cada um dos locais a intervir, constara, para além da indicagéo
precisa da natureza dos trabalhos a executar, o valor estimado dos mesmos e o respetivo
prazo de execucao.

3. ApOs a rececao da requisicdo, o empreiteiro devera apresentar, no prazo de trés dias,

todos os elementos necessérios a execucdo dos trabalhos, designadamente:
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4. Apos a aprovacao, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto anterior, sera
o empreiteiro notificado para iniciar os trabalhos constantes da requisicdo, o que devera
ocorrer no prazo maximo de dois dias, contados da data da notificagao.

5. A contagem do prazo de execugdo dos trabalhos correspondentes a cada requisicao
conta-se a partir da data da notificagéo prevista no ponto anterior.

6. O disposto nos pontos anteriores aplica-se a todas as requisicées entregues no periodo

de vigéncia do contrato.

CLAUSULA 18.2— PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO
E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢ao que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0S encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 19.2 — EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL
DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaborag¢éo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros

prejuizos.

CLAUSULA 20.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execuc¢éo destes ultimos,

da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
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deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebragcéo do
Contrato.

CLAUSULA 21.2 OBRIGACOES GERAIS

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro sera responsavel se empregar na empreitada, em qualquer momento,
mao-de-obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

4. A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

5. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

CLAUSULA 21.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA 22.2- SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigacgoes.
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2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da
obra o exija, o0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

CLAUSULA 23.2- PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 preco constante da proposta
adjudicada, a qual ndo pode exceder os 148.345,29€ (cento e quarenta e oito mil, trezentos
e quarenta e cinco euros e vinte e nove céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢cdes mensais.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de trinta dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura, nos termos do disposto no nimero 2 do artigo 299.° do CCP.

4. As faturas e os respetivo autos de medicéo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo

aprovados.
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7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis.

CLAUSULA 24.2— DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Para a retencdo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver de receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10 % desse

pagamento, nos termos do numero 3 do artigo 88.° do CCP.

CLAUSULA 25.2—- MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida

a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 262 — CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucéo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacédo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final & data da recegéo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a
obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

12/21

Largo Machado de Assis - 1700-116 Lisboa - Tel: 218428370 - Fax: 218428399 - www.jf-alvalade.pt



‘
ALVALADE

Junta de Freguesia

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante
0 dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 27.2 - OUTROS SINISTROS

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulacao),
bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros
se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
os riscos de circulagdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder

ao respetivo valor patrimonial.

CLAUSULA 28.2— REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO
1. Durante a execug¢do do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2. Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo
a responsabilidade pela direcéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicido do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel

em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

CLAUSULA 29.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deveréa apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CLAUSULA 30.2—- RECEPCAO PROVISORIA

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizag&o de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos

parciais de execucéo da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensado da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

CLAUSULA 31.2- PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou
instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisd@rias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdo para os fins a que se destina.

CLAUSULA 32.2—- RECEPCAO DEFINITIVA

1. No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢cBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢ao
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dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

CLAUSULA 332 — RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E
LIBERACAO DA CAUCAO

1. A restituicdo ao empreiteiro das quantias retidas e a liberacéo da caucéo prestada por
este sera realizado nos prazos previstos nas alineas a) a €) do n.° 5 do artigo 295.° do
CCP.

CLAUSULA 34.2 - DEVERES DE INFORMACAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0s respetivos interesses na
execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.

CLAUSULA 35.2—- SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execucao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacéao do Contrato,
aplicando-se, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto a reviséo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cesséo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

CLAUSULA 36.2— CESSAO DE CREDITOS

Nao é permitida a cesséo de créditos.

CLAUSULA 37.°- RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DE OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢cbes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencédo das obrigacfes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢fes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;
17/21

Largo Machado de Assis - 1700-116 Lisboa - Tel: 218428370 - Fax: 218428399 - www.jf-alvalade.pt



ALVALADE

Junta de Freguesia

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢ao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspenséao da execuc¢éao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea 0) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacédo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 38.2—- RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra,;

c¢) Incumprimento de obrigagBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagéo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducado superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

I) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢cédo quando
esta ndo impligue grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relacédo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico—financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados
0s interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias ap0s a rece¢do dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 39.2 — RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E CONTRATUAL DO
EMPREITEIRO
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1. E da responsabilidade do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e que nao resultem da propria
natureza ou concecéo da obra, sejam sofridos pela JFA, seus agentes ou por terceiros, até
a rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia nomeadamente do modo de execuc¢éo
destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros,
fornecedores ou qualquer pessoa ou entidade a cuja colaboracdo o empreiteiro recorrer,
do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais elementos de
construcao ou equipamentos.

2. O empreiteiro respondera, nos termos da lei geral, por quaisquer danos causados no
exercicio das atividades que constituem o objeto da empreitada, pela culpa ou pelo risco.

3. Empreiteiro responderd, ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos do
comissario pelos prejuizos causados por terceiros contratos no ambito das atividades
compreendidas na empreitada.

4. Constituira especial dever de o empreiteiro promover e exigir a qualquer entidade com
guem venha a contratar, que promova as medidas necessarias para a salvaguarda da
integridade fisica do publico e do pessoal afeto a empreitada devendo ainda cumprir e zelar
pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranca em vigor em cada momento.
5. Se a JFA tiver de assumir a indemnizacédo de prejuizos que nos termos do contrato
incluindo este caderno de encargos, sao da responsabilidade do empreiteiro, este
indemniza-la-4 em todas as despesas que, por esse facto e seja a que titulo for, houver
gue suportar, bem como assistira a JFA o direito de regresso das quantias que pagou ou
gue tiver que pagar, podendo fazer a compensacao, designadamente com a faturacdo em

divida ou acionar as garantias.

CLAUSULA 40.2 - FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renincia a qualgquer outro.

CLAUSULA 41.2—- COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do artigo
468.°n.° 2 do CCP, por correio eletrénico.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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CLAUSULA 42.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, serdo aplicaveis as normas
contidas no artigo 471.° do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos
e dias feriados.

CLAUSULA 43.2— PREVALENCIA
Em caso de davidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos e, em altimo lugar,
a proposta do adjudicatario.

CLAUSULA 44.2 - LINGUA OFICIAL

1. A lingua oficial do procedimento é a lingua portuguesa.

2. Admitem-se, contudo, documentos escritos em outra lingua de uso corrente, desde que,
acompanhados de traducao devidamente legalizada e em relacdo a qual o concorrente

declare e aceite a prevaléncia desta, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais.

CLAUSULA 45.2 - LEGISLACAO APLICAVEL
Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do

CCP e demais legislacao aplicavel.
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