JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

EMPREITADA DE DEMOLIGAO DO EDIFICIO DO CENTRO CULTURAL DOS CORUCHEUS
- PROCESSO N.2 103/AJ/JFA/2022
AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJECTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar, no ambito
do ajuste direto, para a execuc¢do do contrato designado “Empreitada de demolicdo do edificio do
Centro Cultural dos Coruchéus” - Processo n.2 103/AJ/JFA/2022.

2. No objeto do contrato de empreitada estdo incluidos todos os trabalhos necessarios a demoligdo
integral do que resta do edificio, que albergou, até ao incéndio que o destruiu, o centro cultural e
recreativo dos Coruchéu, sito no impasse entre a Rua Alberto Oliveira e a Rua Florbela Espanca, em
Alvalade, nomeadamente os seguintes:

a) Desmantelamento cuidado das chapas de cobertura, remocado de material e equipamento existente
no interior do pavilhdo, desmonte e demolicdo de paredes e demolicdo de pavimentos e respetivas
bases, incluindo a selecdo e separacdo de todos os residuos resultantes dos desmatelamentos e
demolicGes, transporte a vazadouro devidamente autorizado, bem como todos os materiais,
equipamentos e trabalhos acessérios e necessarios a execugdo dos trabalhos de demolicao;

b) Demoli¢do, remocdo e transporte a vazadouro de sub-base de pavimento até uma altura de 0.35 m
abaixo da cota de pavimento exterior, para execucdo de futura caixa para novo pavimento, incluindo

todos os trabalhos, materiais e equipamentos acessdrios e necessarios a uma correta execugao.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execuc¢do do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, (doravante designado por “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) As regras da arte;

e) A proposta adjudicada.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a e) da cldusula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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CLAUSULA 4.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos objeto
da empreitada, aquisicdo, transporte e montagem dos equipamentos, ainda que em caso de
subcontratacdo, bem como pela prepara¢do, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. Ficara a cargo do Dono Obra a disponibilizacdo e pagamento do policiamento, caso seja necessario.

CLAUSULA 5.2 - PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da consignacéo.

b) A executar a empreitada no prazo de 2 (duas) semanas, contadas da celebracdo da consignacgao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de a¢ao e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 6.2 — ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputdvel
a terceiros, deve imediatamente informar, por escrito, o Gestor do Contrato.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Gestor do
Contrato, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servico.

CLAUSULA 7.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
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A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com a
legislacdo em vigor aplicdvel ao objeto da presente empreitada, com o presente caderno de encargos

e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

CLAUSULA 8.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdao da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
preco e prazo contratual, e meng¢do do respetivo alvard ou numero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a.) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito)
e dos demais documentos a respeitar na execuc¢ao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam

sido introduzidas.

CLAUSULA 9.2 — OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento

(quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

CLAUSULA 10.2 OBRIGACOES GERAIS

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagGes relativas ao pessoal empregado na
execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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CLAUSULA 11.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 12.2 — SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

CLAUSULA 13.2 — PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, a qual ndo pode
exceder € 20.070,72 (vinte mil, e setenta euros e setenta e dois céntimos), acrescido de IVA a taxa legal
em vigor.

2. O pagamento dos trabalhos objeto do contrato serad efetuado, no prazo maximo de 30, a contar da

recec¢do da respetiva fatura.

CLAUSULA 14.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

No presente contrato ndo ha lugar a retengao nos pagamentos para efeitos de garantia.

CLAUSULA 15.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes

de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
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2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicdvel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data

da consignagao.

CLAUSULA 16.2 — REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO
Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

CLAUSULA 17.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

CLAUSULA 18.2 — LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2
e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CLAUSULA 19.2 - RECECAO PROVISORIA
1. A recec¢do proviséria da obra é realizada apds a solicitagdo do empreiteiro para o efeito.

2. O procedimento de recec¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

CLAUSULA 20.2 — DEVERES DE INFORMAGAO
1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem

ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do Contrato, de acordo
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com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

CLAUSULA 21.2 - GESTOR DO CONTRATO
A entidade adjudicante, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.2-A do CCP, designa

como gestor do contrato o Chefe da Divisdo do Espaco Publico e Equipamentos, o Sr. Eng. Jodo Santos.

CLAUSULA 22.2 - CESSAO DE CREDITOS

N3o é permitida a cessao de créditos.

CLAUSULA 23.2 - FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
CLAUSULA 24.2 — LEGISLACAO APLICAVEL

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do Cddigo dos

Contratos Publicos.
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