
Cliente: JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Empreitada: PARQUE DESPORTIVO DE SÃO JOÃO DE BRITO
AV. BRASIL - LISBOA
REFORMULAÇÃO E BENEFICIAÇÃO

€

CAP. Descrição Un Quant.
artº dos  trabalhos

NOTA 1:-A presente lista de preços unitários será fornecida
em suporte informático a todos os concorrentes,
prevalecendo para todos e quaisquer efeitos, a lista de
preços unitários apresentada em suporte de papel.
NOTA 2:-As descrições constantes dos pontos e Capítulos a
seguir indicados, incluem a prestação dos serviços de
projectos, fornecimentos dos materiais ao local da obra, sua
aplicação e acabamento compreendo a mão de obra e as
operações complementares e acessórios implícitos e
explícitos, bem como transporte dos produtos de demolição
e desmontagem a destino final licenciado/autorizado da
responsabilidade do Adjudicatário. As referidas descrições
obedecem em tudo ao estabelecido no Caderno de
Encargos, Condições Técnicas Especiais, Memória
Descritiva e Peças Desenhadas.  
NOTA 3:-A presente Lista de Preços Uinitários, tem
responsabilidade cruzada com as CTE, completando-se com
os demais elementos do projecto e é válida para todos os
trabalhos semelhantes aqui considerados, sendo que o
Adjudicatário não poderá reclamar desconhecimento desta
complementariedade.
NOTA 4:-O valor dos Seguros deve ser reflectido nos Preços
Unitários do presente Mapa.
NOTA 5:-Todos os custos relacionados com os materiais e
trabalhos indicados e outros que se revelem necessários á
boa execução do trabalho, deverão estar incluidos nos
valores unitários dos respectivos artigos.

2 CAMPOS

NOTAS:
1-Todos os custos relacionados com os materiais e
trabalhos indicados e outros que se revelem necessários á
boa execução do trabalho, deverão estar incluidos nos
valores unitários dos respectivos artigos.
2-Os Critérios de Medição, para os artigos do presente
capítulo, são indicados nas CTE.
3-Todos os Trabalhos, Materiais e Condições de execução,
estão indicados nas CTE, sendo que aquelas fazem parte
integrante do descritivo de todos os artigos do presente
capitulo.

2.1 ESTALEIRO

2.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro. Inclui eventuais
estruturas de apoio à obra, e custos de pessoal e
equipamentos não atribuiveis a um trabalho específico. conj. 1,00 577,55 € 577,55 €

2.1.2 Implementação do plano de segurança e saúde, incluindo
todos os trabalhos e meios necessários à sua
implementação e desenvolvimento. conj. 1,00 192,52 € 192,52 €

MAPA DE QUANTIDADES

Valor Unit. Valor Final
EUROS EUROS
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2.1.3 Fornecimento, execução e implementação de plano de
gestão de resíduos (PGR), obedecendo à legislação em
vigor. conj. 1,00 591,41 € 591,41 €

SUB-TOTAL 2.1 1.361,48 €

CAMPO DE RUGBY

2.2 TRABALHOS PREPARATORIOS

2.2.1 Escavação para abertura de caixa, no topo poente a
prolongar, até atingir as cotas de projecto, incluindo
demolições das escadas existentes. m2 851,00 0,46 € 391,46 €

2.2.2 Movimento de terras, regularização e compactação da
plataforma existente, para criação de base a 2 águas,
incluindo correcção dos perfis longitudinais. m2 8.658,00 0,61 € 5.281,38 €

2.2.3 Regularização final do fundo de caixa criado, delineando as
pendentes de superfície a 2 águas, com inclinação de 0,6%
de inclinação. m2 8.658,00 0,38 € 3.290,04 €

2.2.4 Criação de camada de fundação em agregado britado de

granulometria extensa, com 0,20cm de espessura, incluindo

compactação e todos os materiais e trabalhos necessários. m2 8.658,00 2,22 € 19.220,76 €

2.2.5 Conjunto de trabalhos necessários para a desmontagem de
vedação existente na zonas a alargar. conj. 1,00 291,08 € 291,08 €

2.2.6 Conjunto de trabalhos necessários para a execução de
Desmatação de todas as zonas afetadas pelos trabalhos e
necessárias para a execução destes, com corte de árvores
(20) conforme PD, desenraizamento, incluindo limpeza de
toda a zona, remoção de produtos sobrantes a vazadouro
autorizado, carga transporte, descarga e taxas; conj. 1,00 2.000,16 € 2.000,16 €

2.2.7 Conjunto de trabalhos necessários para a execução de
demolição de muro, muretes e escada, na zona da
ampliação do campo, conforme o indicado na PD, incluindo
limpeza remoção de produtos sobrantes a vazadouro
autorizado, carga transporte, descarga e taxas; conj. 1,00 507,08 € 507,08 €

2.2.8 Demolição de murete com rede de vedação, existente na
separação dos dois campos de Futsal, incluindo limpeza
remoção de produtos sobrantes a vazadouro autorizado,
carga transporte, descarga e taxas; ml 22,00 10,20 224,40 €

SUB-TOTAL 2.2 31.206,36 €
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2.3 DRENAGEM

2.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem de PEAD corrugado,
incluindo todos os trabalhos necessários.

2.3.1.1 Tubo de dreno Ø 160mm. ml 169,25 6,6 € 1.117,05 €
2.3.1.2 Tubo corrugado de Ø 200mm, em ligação a caixas de

drenagem. ml 138,75 8,23 € 1.141,91 €
2.3.1.3 Tubo de Ø 315mm, em ligação a ponto de descarga. ml 9,65 30,37 € 293,07 €

2.3.2 Fornecimento e assentamento de caixa de ligação, redonda,

em aneis e cúpula troncocónica em betão pré-fabricado. un 3,00 169,42 € 508,26 €

2.3.3 Abertura e tapamento de valas para drenos, e tubagem de
rega, incluindo todos os btrabalhos necessarios e transporte
a vazadouro dos materias sobrantes. ml 409,30 1,38 € 564,83 €

2.3.4 Fornecimento de agregado britado tipo brita 1 para
envolvimento dos drenos (estimado). m3 140,40 11,09 € 1.557,04 €

2.3.5 Execução de base drenante em agregado britado tipo bago
de arroz, com 10cm de espessura média.

2.3.5.1 Fornecimento de agregado britado para base drenante com
10cm de espessura média. m3 432,90 11,09 € 4.800,86 €

2.3.6 Abertura de valetas de drenagem em espinha na superfície
do campo. ml 758,60 1,38 € 1.046,87 €

2.3.7 Fornecimento de agregado britado para valetas de
drenagem (estimado). m3 30,34 11,09 € 336,47 €

2.3.8 Espalhamento final, regularização e compactação do bago
de arroz. conj. 1,00 1.001,08 € 1.001,08 €

2.3.9 Fornecimento e aplicação de lancil perimetral ao relvado e

ao pavê, em betão 8x20, deitado, sobre fundação em betão. ml 382,00 7,70 € 2.941,40 €

SUB-TOTAL 2.3 15.308,84 €

2.4 SISTEMA DE REGA

2.4.1 Fornecimento, instalação e testes de funcionamento, de

tubagem de PEAD Ø 90mm, PN 10, incluindo acessórios

electrosoldáveis, maciçamentos necessários, acessórios,

materiais e trabalhos inerentes. ml 382,00 8,67 € 3.311,94 €
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2.4.2 Fornecimento, instalação e testagem de canhão tipo "Pop-up
Sportgum" da SIME, ou equivalente, incluindo os respectivos
acessórios de ligação, electroválvulas, e todos os
acessórios, materiais e trabalhos inerentes. un 7,00 523,64 € 3.665,48 €

2.4.3 Fornecimento, instalação e testagem de aspensor tipo G900
TTS da Hunter, ou equivalente, incluindo os respectivos
acessórios de ligação, electroválvulas, e todos os
acessórios, materiais e trabalhos inerentes. un 2,00 240,65 € 481,30 €

2.4.4 Fornecimento, instalação e testagem de programador
electrónico digital "XC-801-"E da Hunter, ou equivalente,
incluindo bateria recarregável e todos os acessórios,
materiais e trabalhos inerentes. conj. 1,00 154,01 € 154,01 €

2.4.5 Fornecimento e instalação de quadro eléctrico completo,

para ligação do grupo sobrepressor e programador

electrónico, com arranque suave para motor de 20cv,

protecção, ligação à rede, ao programador, às sondas de

nível de água e pressostatos, incluindo todos os acessórios,

materiais, ligações e trabalhos inerentes. Não inclui a ligação 

de energia trifásica ao quadro. conj. 1,00 847,07 € 847,07 €

2.4.6 Fornecimento e instalação de cabo eléctrico UR, ou
equivalente, com secção de 1,5mm2, incluindo todos os
acessórios, materiais e trabalhos inerentes. ml 1.240,00 0,58 € 719,20 €

2.4.7 Fornecimento e instalação de controlo automático do
enchimento do reservatório, através de electroválvula tipo
Rain Bird 150 Ø 1 1/2" com solenóide "B", ligada a quadro
eléctrico de controlo de enchimento, incluindo interruptor de
boia Mini Matic e todos os acessórios necessários. conj. 1,00 129,95 € 129,95 €

2.4.8 Fornecimento, instalação e testagem de grupo electrobomba
com uma bomba submersível de 20 CV, do tipo Joval,
modelo F627-14, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. conj. 1,00 2.464,21 € 2.464,21 €

2.4.9 Fornecimento, instalação e testagem de caixas de
alojamento modelo VB 910 ou equivalente, incluindo todos
os acessórios, materiais e trabalhos inerentes. un 7,00 24,06 € 168,42 €

SUB-TOTAL 2.4 11.941,58 €

2.5 RELVA SINTÉTICA
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2.5.1 Fornecimento e aplicação de relva sintética da última
geração, de acordo com a obtenção de certificado IRB
(World Rugby Regulations 22) com altura > 60mm, incluindo
todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários ao
seu perfeito acabamento. A união dos rolos de relva
sintéctica será executada em obra preferencialmente pelo
processo mecânico de cosedura em banda de poliéster, de
modo a garantir uma maior estabilidade / durabilidade da
estrutura a construir.Os rácios deverão respeitar as
indicações da ficha técnica a apresentar na fase de
aprovação de materiais m2 8.658,00 16,75 € 145.021,50 €

2.5.2 Execução de marcação de linhas de jogo de rugby em cor
branca, utilizando relva da mesma fibra e concepção do
tapete principal escolhido, mediante aplicação de cola de
poliuretano bicomponente sobre bandas especiais de
poliester. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários á
sua correcta execução. un 1,00 1.694,14 € 1.694,14 €

2.5.3 Execução de marcação de linhas de jogo de cada campo de

futebol de 7 (transversais) em cor amarela, utilizando relva

da mesma fibra e concepção do tapete principal escolhido,

mediante aplicação de cola de poliuretano bicomponente

sobre bandas especiais de poliester. Inclui todos os

trabalhos e materiais necessários á sua correcta execução. un 2,00 1.155,10 € 2.310,20 €

SUB-TOTAL 2.5 149.025,84 €

2.6 EQUIPAMENTOS

2.6.1 Fornecimento e colocação de postes de rugby, com 12m de
altuta, incluindo todos os trabalhos necessários á sua
perfeita aplicação. un 2,00 841,67 € 1.683,34 €

2.6.2 Fornecimento e colocação de baliza em alumínio portáteis

para futebol de 7, com postes e trave de secção redonda,

Ø90mm, reforçada interiormente e com uma ranhura para

fixação dos gancho em PVC, incluindo ganchos em PVC,

base metálica para fixação das redes á superfície de jogo,

rede para baliza de futebol de 7, em nylon de 3mm, com

malha de 120mm, e todos os trabalhos necessários á sua

perfeita aplicação. un 4,00 510,54 € 2.042,16 €

2.6.3 Fornecimento e colocação de bandeirolas de canto/rugby
incluindo negativos e todos os trabalhos necessários á sua
perfeita aplicação. un 10,00 20,03 € 200,30 €

SUB-TOTAL 2.6 3.925,80 €

2.7 PASSEIOS
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2.7.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em blocos de
betão, tipo "ACL", Paralelo Verde de 20x10x0,55cm,
incluindo base de assentamento em tout-venant e pó de
pedra, e todos os trabalhos e materiais necessários. m2 110,00 14,63 € 1.609,30 €

2.7.2 Fornecimento e assentamento de Lancil bifacetado, tipo

"ACL", com 80x20x8cm, incluindo maciço de assentamento,

e todos os trabalhos e materiais necessários. ml 117,00 7,70 € 900,90 €

2.7.3 Fornecimento e assentamento de Lancil Especial Portagem,

tipo "ACL", com 100x40x12cm, incluindo maciço de

assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessários. ml 66,50 8,47 € 563,26 €

SUB-TOTAL 2.7 3.073,46 €

2.8 CAMPO DE ASFALTO

2.8.1 Correcção de depressões na superfície do pavimento,
utilizando ate um maximo de 200kg de argamassa de base
cimenticia, tipo Tipsotropico da Mapei, incluindo todos os
trabalhos necessários. conj. 1,00 5.005,42 € 5.005,42 €

2.8.2 Saneamento de infestantes e regularização da base com
recurso a argamassa de betão, incluindo todos os trabalhos
necessários. conj. 1,00 3.080,26 € 3.080,26 €

2.8.3 Fornecimento e aplicação de relva sintética da última
geração, de acordo com a obtenção de certificado FIFA
(FIFA UM ESTRELA) altura de > 50mm. A união dos rolos
de relva sintética será executada em obra preferencialmente
pelo processo mecânico de cosedura em banda de poliester,
de modo a garantir uma maior estabilidade / durabilidade da
estrutura a construir. Inclui o fornecimento e aplicação de
cargas de areia de sílica e granulado de borracha e/ou
outros materiais de acordo com os rácios definidos pelo
fabricante. m2 858,00 16,70 € 14.328,60 €

SUB-TOTAL 2.8 22.414,28 €

2.9 CAMPO DE BETÃO (Futsal)

2.9.1 Reparação da base existente, com recurso a argamassa de

betão, incluindo remoção de troços que se encontram a uma

cota superior do pavimento, incluindo reposição das áreas

afectadas (o empreiteiro deverá inteirar-se no local das

condições existentes, assim como das quantidades de

trabalhos necessários para o perfeito acabamento total dos

pavimentos do campo). conj. 1,00 3.080,26 € 3.080,26 €
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2.9.2 Fornecimento e aplicação de relva sintética da última
geração, de acordo com a obtenção de certificado FIFA
(FIFA UM ESTRELA) altura de > 50mm. A união dos rolos
de relva sintética será executada em obra preferencialmente
pelo processo mecânico de cosedura em banda de poliester,
de modo a garantir uma maior estabilidade / durabilidade da
estrutura a construir. Inclui o fornecimento e aplicação de
cargas de areia de sílica e granulado de borracha e/ou
outros materiais de acordo com os rácios definidos pelo
fabricante. m2 968,00 16,70 € 16.165,60 €

SUB-TOTAL 2.9 19.245,86 €

2.10 DIVERSOS

2.10.1 Conjunto de trabalhos necessários para p/ levantamento,

repação e recuperação e recolocação em nova posição de

Bancos de Suplentes, incluindo decapagem e pintura da

estrutura metálica, substituição de bancos em PVC iguais

aos existentes, substituição de paineis em acrilico em falta

ou deteriorados, todos os materiais e trabalhos necessários

e inerentes ao seu perfeito acabamento; un 2,00 231,02 € 462,04 €

2.10.2 Fornecimento e assentamento de Divisória entre os Campos

de Futsal, composta por Cabo de Aço de Ø 10mm com

molas de tensionamento, com Rede de Nylon com malha

quadrada de 10x10cm, com ilhoses para correr no cabo, de

forma a separar os dois campos, com a altura da rede

metálica existente, incluindo sistema de fixação, todos os

materiais e trabalhos necessários e inerentes ao seu perfeito

acabamento; ml 22,00 16,23 € 357,06 €

SUB-TOTAL 2.10 819,10 €

2 TOTAL: 258.322,60 €
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