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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO | TOTAL

1.1

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

EMPREITADA DE REABILITAGAO DO LARGO
MACHADO DE ASSIS, ALVALADE

ESTALEIRO

O presente mapa de trabalhos e quantidades enuncia
apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo
descrevendo as suas caracteristicas técnicas
exaustivamente. Para a correcta interpretagdo destas
medigées dever&o ser consultados os restantes
documentos que constituem o Projecto.

Todos os artigos incluem fornecimento/transporte e
execugdo, montagem ou assentamento ou
espalhamento, compactagao, todos os acessorios e
trabalhos complementares conforme as pegas
desenhadas do projecto, nomeadamente o Caderno de
Encargos e Condigbes Técnicas Especiais.

O prazo previsto de empreitada é de 30 dias
consecutivos apos auto de consignagéo.

Trabalhos Acessorios

Nota: O plano de estaleiro devera ser desenvolvido
para as areas de intervengéo previstas (limite de
intervengéo do Largo Machado de Assis) sendo que, 0s
custos dos trabalhos previstos devem estar incluidos
nos artigos seguintes.

Fornecimento e execugao de trabalhos de
montagem, construgdo, manutengao,
desmontagem e demoligdo do estaleiro, incluindo
vedacido do mesmo.

Fornecimento e execugao de trabalhos
necessario para garantir a seguranga de todas as
pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respectivo local, incluindo o pessoal dos
sub-empreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas.

Fornecimento e execugao de trabalhos de
restabelecimento, por meio de obras provisorias,
de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnagao de
aguas que 0s mesmos possam originar.

Vg

Vg

Vg

1,00

1,00

1,00

3.600,00

450,00

650,00

3.600,00

450,00

650,00
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO |

TOTAL

1.1.4

1.2

1.21

1.3

1.3.1

Fornecimento e execugao de trabalhos de
condicionamento de transito para os acessos ao
estaleiro e das serventias internas deste, e
implementacao de sinalizagao provisoria referente
aos desvios de transito, circulagdes pedonais ou
condicionantes em fase de obra.

Fornecimento, execugéo e montagem de painéis
de identificagdo da obra que incluam imagens a
cores conforme elementos a aprovar/definir pelo
Dono de Obra. Com dimensdes definidas por
normas e regulamentos da CML.

Fornecimento e execugao de condicionamento de
transito por agentes de autoridade devidamente
certificados em area de intervencao se entendido
necessario para a execucgao dos trabalhos,
durante o prazo de execugao da empreitada, em
horario normal ou suplementar, em regime diurno
ou nocturno.

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

Fornecimento, desenvolvimento e implementacéo
dos Planos de Gestao e Prevengao de Residuos
da Construgédo e Demoligdo da fase de projecto,
respeitante a intervengao na area de intervengao
definida para o largo machado de assis, de
acordo com a legislagdo em vigor e com o plano
apresentado, considerando que todos os produtos
resultantes da obra devem ser encaminhados
para vazadouro autorizado ou para centro de
valorizacgdo licenciado, sendo os custos inerentes
a esta operacgéo por conta do empreiteiro. Tudo
devidamente executado por pessoal
especializado e no estrito cumprimento do
determinado quer pela legislagdo em vigor, quer
pela autoridade do ambiente, do Dono de Obra
e/ou Fiscalizagao.

FICHAS DE SEGURANCA

Fornecimento e execucéao de fichas de
seguranga, previstas nos regulamentos e normas
em vigor, quer para o estaleiro; quer para os
constantes da empreitada; incluindo todos os
fornecimentos emontagem de equipamentos e
servigos. Tudo devidamente executado por
pessoal especializado e no restrito cumprimento
do determinado quer pela legislacdo em vigor,
quer pela entidade de Seguranga do Dono da
Obra e/ou Fiscalizagao.

vg

vg

vg

vg

vg

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

500,00

600,00

2.100,00

500,00

350,00

500,00

600,00

2.100,00

500,00

350,00
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO |

TOTAL

1.3.2

2.1

21.1

2.2

2.21

222

Fornecimento, implementagdo e manutencgéo do
Plano de Segurancga, Higiene e Saude no
estaleiro de obra, de acordo com a legislagdo em
vigor.

ESTALEIRO

DEMOLIGOES
Trabalhos Preparatoérios e Medidas Cautelares

Proteccao de elementos existentes nos limites da
area de intervencdo a manter de danos fisicos,
nomeadamente zonas verdes, arvores,
pavimentos, lancis, luminarias, sinalizacao vertical
e/ou horizontal, e outros elementos urbanos,
incluindo delimitagao dos elementos com rede
laranja, e todos os materiais e trabalhos
necessarios, de acordo com as pecas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

Anulagao para posterior remocéao de rede de
alimentagao de agua a sistema de rega de
canteiro existentes em area de intervencao,
incluindo tamponamento, desactivagao e remocao
de tubagens existentes, incluindo transporte a
vazadouro para operador de gestao licenciado e
incluindo as respectivas taxas e todos os
trabalhos necessarios a sua correcta execucao.

Intervengdo nos Elementos a Demolir ou Remover

Remocéo de todos os elementos urbanos
existentes na area de intervencao, tais como
gradeamento de jardim, 60 pilaretes de betéo,
sinalizagdo, papeleiras, 10 vasos betao de base
quadrada com fundacgao, 20 vasos de betdo de
base circular com fundagéao , proteccoes
metalicas, etc. , e respectivas fundacoes,
incluindo transporte a vazadouro para operador
de gestao licenciado e incluindo as respectivas
taxas ou para locais definidos pela fiscalizagao, e
todos os materiais e trabalhos necessarios, de
acordo com as pegas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto.

Levantamento de lancis e respectiva fundacao,
incluindo eventual reaproveitamento apos selegao
das pegas consideradas integras, transporte a
destino final adequado da responsabilidade do
adjudicatario, incluindo as respectivas taxas, e
todos os materiais e trabalhos necessarios, de
acordo com as pegas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto.

vg

Vg

Vg

vg

1,00

1,00

1,00

1,00

143,25

400,00

400,00

1.338,64

803,18

1.849,97

2,08

9.150,00

1.338,64

803,18

1.849,97

297,96
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO | TOTAL

223

224

3.1

3.2

Levantamento de camada de desgaste de
pavimento em calgada de calcario, incluindo
eventual reaproveitamento apos selegao das
pecas consideradas integras, e carga, descarga e
transporte dos materiais sobrantes e/ou
danificados para fora do local da obra ou para os
locais definidos pela fiscalizacéo, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com
as pecgas desenhadas e o caderno de encargos
do projecto.

Remocé&o de zonas verdes, incluindo toda a
vegetacgao, toicas, raizes, folhas ou matéria
morta, entulho ou outras substancias improéprias
existentes, incluindo carga, descarga e
transporte dos materiais a destino final adequado
da responsabilidade do adjudicatario, incluindo as
respectivas taxas, ou para locais definidos pela
fiscalizagao, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios, de acordo com as pecgas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto

DEMOLIGOES

MOVIMENTO DE TERRAS

Execucédo de escavacgio, em terreno de qualquer
natureza, de acordo com o indicado no plano de
implantacao altimétrica, regularizagao e
compactagao de fundos, drenagem, sistemas de
rebaixamento do nivel freatico, escoramentos,
entivagao se necessario, incluindo carga,
descarga e transporte de materiais sobrantes e
depdsito em vazadouro autorizado, assim como
restantes trabalhos complementares e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com
as pecgas desenhadas e o caderno de encargos
do projecto.

Execucédo de aterro devidamente compactado,
utilizando produtos de escavagao directamente
transportados do local de obra, ou com recurso a
emprestimo de solos selecionados, incluindo
ensaios de compactacgio, na regularizagdo do
leito do pavimento e cumprimentos das cotas de
projecto incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios, de acordo com as pegas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

MOVIMENTO DE TERRAS

m2

m2

m3

m3

175,00

35,50

12,50

8,00

2,64

4,23

462,00

150,17

5,00

8,00

4.901,92

62,50

64,00

126,50
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO |

TOTAL

4.1
4.1.1

41....

4.1.2

4.1....

4.1.3

41....

41....

4.1.4

4.1....

4.1....

PAVIM ENTAQAO
Betuminoso
Fresagem

Fresagem com fresadora e regularizagdo com
camada de desgaste de 0.03 m, incluindo carga,
descarga e transporte a vazdouro autorizado de
produtos resultantes de acordo com as pecgas
desenhadas e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua correcta execucao.

Escavagéo

Escavagao com meios mecanicos (lamina, balde
ou ripper), para abertura de caixa com 0,37m de
espessura, incluindo compactagao de fundo,
carga, transporte e colocagao em vazadouro dos
materiais provenientes da escavacéo, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com
as pegas desenhadas e o caderno de encargos
do projecto.

Camadas Granulares

Fornecimento e colocacdo de sub-base de
granulometria extensa (ABGE) com 0,15m de
espessura apos recalque, incluindo regularizagao
e compactacgao da caixa, e todos os materiais e
trabalhos necessarios, de acordo com as pecgas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto

Fornecimento e colocacdo de base de
granulometria extensa (ABGE) com 0,15m de
espessura apos recalque, incluindo regularizagao
e compactacgao da caixa, e todos os materiais e
trabalhos necessarios, de acordo com as pecgas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto

Camadas de misturas betuminosas a quente

Fornecimento e colocacao de camada de
regularizacao em mistura betuminosa densa AC
20 reg ligante (MBD) com 0,04 m de espessura,
granulometria 0/20 mm e betume asfaltico 50/70,
segundo NP EN 12951, de acordo com pecgas
desenhadas, escritas e caderno de encargos.

Camada de desgaste em betdo betuminoso AC
10 surf ligante (mBBr) com 0,03 m de espessura,
granulometria 0/10 mm e betume asfaltico 50/70,
segundo NP EN 12951, de acordo com pecgas
desenhadas, escritas e caderno de encargos.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

590,00

58,10

157,00

157,00

157,00

747,00

3,00

12,09

4,00

4,00

7,00

4,95

1.770,00

702,43

628,00

628,00

1.099,00

3.697,65
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO |

TOTAL

4.1.5

4.1....

4.1....

4.2

4.2.1

422

423

424

4.3

4.3.1

Regas com emulsbes betuminosas

Rega de impregnagéo betuminosa cationica de
rotura lenta C50 BF4 (anteriormente designada
ECI), a taxa de aplicagao 1,0 Kg/m?, segundo NP
EN 13308; Aplicada sobre camada granular;

Rega de colagem cationica de rotura rapida C60
B2 (anteriormente designada ECR-1), & taxa de
aplicagéo 0,6 Kg/m?, segundo NP EN 13308.
Aplicada na separacao de camadas betuminosas;

Calgada de Calcério (5/7cm)

Escavagao com meios mecanicos (lamina, balde
ou ripper), para abertura de caixa com 0.26m de
espessura, incluindo compactagao de fundo,
carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos
materiais provenientes da escavacéo, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com
as pecgas desenhadas e o caderno de encargos
do projecto.

Fornecimento e colocacdo de base de
granulometria extensa, com 0.15m de espessura,
incluindo regularizagdo e compactagao da caixa,
e todos os materiais e trabalhos necessarios, de
acordo com as pegas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto.

Fornecimento e espalhamento de camada de
regularizagcao em areia e cimento ao trago 1:9,
com 0.06m de espessura, incluindo regularizagao
e compactacgao da caixa, e todos os materiais e
trabalhos necessarios, de acordo com as pecgas

desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

Fornecimento e colocagéo de cubos de calgada
de calcario rijo de 12 escolha, 5/7cm, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios, de
acordo com as pegas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto .

Lajetas Betéao

Escavagao com meios mecanicos (lamina, balde
ou ripper), para abertura de caixa com 0.26m de
espessura, incluindo compactacao de fundo,
carga, transporte e colocagao em vazadouro dos
materiais provenientes da escavacéo, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com
as pegas desenhadas e o caderno de encargos
do projecto.

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m3

157,00

747,00

5,95

22,90

22,90

22,90

2,50

0,80

0,55

15,77

4,00

3,73

22,00

15,77

125,60

410,85

93,83

91,60

85,42

503,80

39,43
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO |

TOTAL

432

43.3

434

5.1

5.11

6.1

Fornecimento e colocacdo de base de
granulometria extensa, com 0.15m de espessura,
incluindo regularizagdo e compactagao da caixa,
e todos os materiais e trabalhos necessarios, de
acordo com as pegas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto.

Fornecimento e espalhamento de camada de
regularizagcdo em areia e cimento ao trago 1:9,
com 0.06m de espessura, incluindo regularizagao
e compactacgao da caixa, e todos os materiais e
trabalhos necessarios, de acordo com as pecgas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

Fornecimento e colocagédo de lajetas de betéo tipo
PRESDOURO ref. Lajeta SEG 400x400x60 em
pavimento rebaixado incluindo todos os materiais
e trabalhos necessarios, de acordo com as pegas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto

PAVIMENTACAO

REMATES
Lancil de Calcério

Fornecimento e colocagao de lancil de calcario
rijo de 12 escolha em remates de passeio,
acabamento bujardado pico fino
(1.00x0.25x0.15m), incluindo abertura de caixa,
fundacao em betdo simples C12/15, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com
as pegas desenhadas e caderno de encargos do
projecto.

Fornecimento e colocagao de lancil de calcario
rijo de 12 escolha em remates de passeio
REBAIXADO, acabamento bujardado pico fino
(1.00x0.25x0.15m), incluindo abertura de caixa,
fundacado em betdo simples C12/15, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com
as pegas desenhadas e caderno de encargos do
projecto.

REMATES

SINALIZAGAO

Sinalizagéo Vertical

m2

m2

m2

m

m

9,50

9,50

9,50

50,00

20,00

4,00

3,73

26,00

38,00

35,44

247,00

18,00

22,00

10.196,05

900,00

440,00

1.340,00
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PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADI UNITARIO ‘ TOTAL
6.1.1 | Fornecimento e montagem de sinalizagéo vertical de
"codigo” incluindo implantagéo, fornecimento, colocagdo
de elementos ou estruturas de suporte, pegas de
ligagdo e macigos de fundagéo conforme pegas
desenhadas e caderno de encargos de projeto:
6.1.... |Passadeira (2) uni 1,00 107,76 107,76
6.1.... |Sentido Obrigatério + Passadeira (3) uni 1,00 152,32 152,32
6.1.... |Parque + Adicionais (6) uni 1,00 123,40 123,40
6.1.... |Relocalizagdo de Sinalizagao para identificagdo  |uni 1,00 38,08 38,08
de via sem saida + estacionamento proibido (1)
6.1.... |Relocalizacao de Sinalizacdo de estacionamento |uni 1,00 38,08 38,08
proibido e paragem + Paineis Adicionais (5)
6.2 Sinalizagdo Horizontal
6.2.1 |Marcas Transversais
6.2.... |Barras de paragem com 0,40 m de largura (M8) |m2 2,25 14,38 32,36
6.2.2 |Marcas Longitudinais
6.2.... |Linha branca descontinua (LBC) com 0,20m m 36,50 2,99 109,14
6.2.... |Linha branca continua (LBC) com 0,20m m 6,50 2,99 19,44
6.2.... |Linha branca continua (LBC) marcagao m 107,00 2,13 227,91
estacionamento com 0,12m
6.2.3 | Qutras Marcas
6.2.... |Setas de Selecgao Simples (M15) uni 4,00 69,00 276,00
6.2.... |Passadeira (M11) m2 11,00 14,38 158,18
6 SINALIZAGAO 1.282,67
7 MOBILIARIO URBANO
7.1 Dissuadores
7.1.1 |Fornecimento e montagem de dissuasores em uni 36,00 42,00 1.512,00
tubo de ago, com topo em ferro fundido, do tipo
'LARUS', modelo fixo P1 ou equivalente, pintados
na cor RAL 7016, incluindo fundacgéo e todos os
materiais e trabalhos necessarios a sua
instalacdo, de acordo com as pegas desenhadas
e o caderno de encargos do projecto
7 MOBILIARIO URBANO 1.512,00
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO |

TOTAL

8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

DIVERSOS
Interveng&o nos elementos a manter e recuperar

Retificagao de cotas de tampas das camaras de
visita e grelhas de drenagem pluvial existentes
em area de intervencido com alteragao, incluindo
todos os trabalhos necessarios.

Reparacéo de pavimentos existentes

Reparacgédo pontual dos lancis e/ou pavimentos
existentes a manter em calgada de calcario e/ou
granito, eventualmente danificados pelos
trabalhos de levantamento de lancis, pavimentos
e outros elementos nas zonas adjacentes, (areas
a definir em obra pela fiscalizagao), incluindo
desempenamentos das superficies sempre que
necessario, e todos os materiais e trabalhos
necessarios de acordo com as pecas desenhadas
e o caderno de encargos do projecto

Sumidouros

Execucao de sumidouros, incluindo todos os
acessorios e trabalhos complementares, incluindo
todos os acessorios e trabalhos complementares,
abertura e tapamento de vala em terreno de
qualquer natureza, remogao a vazadouro do
material sobrante, laje de fundo em betao
armado, degraus, meias canas, macigos,
acessorios de ligagao e fixacao,
atravessamentos, selagens, revestimento interior
em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem
qgueimada a colher, grelha em ferro fundido e
rebaixada para acabamento idéntico ao do
pavimento contiguo com as dimensdes indicadas
nas pecas desenahdas.

DIVERSOS

EMPREITADA DE REABILITAGAO DO LARGO
MACHADO DE ASSIS, ALVALADE

uni

vg

uni

8,00

1,00

2,00

98,00

931,84

369,42

784,00

931,84

738,84

2.454,68

30.963,82
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDAD

PRECO

UNITARIO | TOTAL

EMPREITADA DE REABILITACAO DO LARGO
MACHADO DE ASSIS, ALVALADE

ESTALEIRO
DEMOLICOES
MOVIMENTO DE TERRAS
PAVIMENTACAO
REMATES

SINALIZACAO
MOBILIARIO URBANO

DIVERSOS

TOTAL

30.963,82

9.150,00
4.901,92
126,50
10.196,05
1.340,00
1.282,67
1.512,00

2.454,68

30.963,82
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